Zmluva o dielo č. 3/2017
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na vykonanie záchranného archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia KPUBB-2017/7931-3/22668/BRE v Banskej Bystrici zo dňa 27.03.2017 na území stavby **„Úprava plôch okolo radnice v meste Lučenec"**

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:	**Hradné múzeum vo Fiľakove** Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo
Štatutárny zástupca:	Mgr. Viktória Tittonová, PhD. riaditeľka múzea
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK46 5200 0000 0000 1003 0289
IČO:	42 013 241
DIČ:	202 251 1590
Právna forma:	príspevková organizácia
Pracovníci poverení jednaním s objednávateľom vo veciach zmluvných:	Mgr. Viktória Tittonová, PhD. riaditeľka múzea
vo veciach technických a realizačných:	Mgr. Viktória Tittonová, PhD. riaditeľka múzea vedúca výskumu

ďalej len "zhotoviteľ" na strane jednej

a

2. Objednávateľ:	**Mesto Lučenec** Ulica novohradská 1 984 01 Lučenec
Štatutárny zástupca:	PhDr. Alexandra Pivková primátorka mesta
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA Slovensko, a.s. pobočka. Lučenec
IBAN:	SK41 5600 0000 0060 0700 4001
IČO:	00 316 181
DIČ:	2021237152
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných:	Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
vo veciach technických:	Ing. Róbert Ladoš, vedúci odd. dopravy a ŽP

ďalej len "objednávateľ" na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva").

II. Predmet zmluvy

I. Predmetom zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe **„Úprava plôch okolo radnice v meste Lučenec"**, konkrétne na trasách vetiev kanalizačnej prípojky dažďovej, šácht Š1, Š2, Š3, uličných výpustov UV1 – UV6, ako aj na trasách vetiev rozvodov vonkajšieho osvetlenia situovaných na pozemkoch parc. CKN č. 1676, 1668/2, 1668/4, 1667/6 v katastrálnom

IV. Termíny plnenia

I. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách:

a) **1. etapa**: terénna časť záchranného archeologického výskumu v termíne **od 24.04.2017 do 12.05.2017.**

b) **2. etapa** - vyhotovenie výskumnej dokumentácie

termín: do 90 dní od ukončenia výskumu, prípadne v zmysle rozhodnutia záverečnej komisie archeologického výskumu.

V. Cena a platobné podmienky

I. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení vyhl. č. 375/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.

II. Hradné múzeum vo Fiľakove je príspevkovou organizáciou mesta a nie je platcom DPH.

III. Cena za terénne archeologické práce v 1. etape bude stanovená podľa hodinových sadzieb, cena za 2. etapu je pevná.

Maximálna cena archeologických prác v 1. etape činí: **800,00 €**. Celková cena archeologických prác za 1. etapu bude fakturovaná podľa skutočne evidovaných a potvrdených hodín v jednotlivých kategóriách objednávateľom výskumu.

kategória	hod. sadzba	predpokladané maximum hodín
odborný pracovník	16,00 €	50

Cena za 2. etapu je stanovená ako pevná a činí: **160,00 €**. Predstavuje sumu za prácu odborného pracovníka za vypracovanie Výskumnej dokumentácie.

Celková predpokladaná cena za archeologický výskum je **960,00 €** (max. 1. etapa archeol. výskumu + 2. etapa archeol. výskumu = 800,00 € + 160,00 € = 960,00 €). Táto cena je predpokladaná. Navršovať sa môže v prípade navýšenia skutočne evidovaných a potvrdených hodín objednávateľom.

VI. Platobné podmienky

I. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za archeologický výskum najneskôr do 15 dní od jej doručenia.

VII. Sankcie

I. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela, odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy, max. do výšky 0,3% z ceny diela.

II. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela.

VIII. Záverečné ustanovenia

I. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa.

II. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej adrese objednávateľa.

III. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

IV. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho sú určené dva pre každú zmluvnú stranu.

VI. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častí na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

VII. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

VIII. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

IX. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, pričom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v rozpore s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo aj potvrdzujú svojimi podpismi.

Dátum: 20.4.2017

Za objednávateľa:

MESTO -5- LUČENEC

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

Dátum: 20.4.2017

Za zhotoviteľa:

Hradné múzeum vo Fiľakove

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka HMF